



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ๑. ชื่อโครงการ                    | งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรภี ถกสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ                                                                                                                                                           |                                             |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ         | มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | ๔,๘๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                      | (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) |
| ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)          | - รื้อถอนโครงสร้างฐานรากของเดิมบางส่วน<br>- ยกปรับระดับอาคาร, เก็บความเรียบรอยพื้นและผนังอาคาร                                                                                                                                        |                                             |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่         | ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| เป็นเงิน                          | ๔,๖๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                      | (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)   |
| ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ๖.๑                               | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)<br>(แบบ ปร.๓), แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔), แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก),<br>แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) |                                             |
| ๖.๒                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ๖.๓                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ๖.๔                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ๖.๕                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| ๗.๑                               | นายปัญญาพล แสงพงษ์                                                                                                                                                                                                                    | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง                  |
| ๗.๒                               | นายทรงชนะ ศรีภิรมย์                                                                                                                                                                                                                   | กรรมการ                                     |
| ๗.๓                               | นายปรารภ เสือเขียว                                                                                                                                                                                                                    | กรรมการ                                     |
| ๗.๔                               | นายปวินท์ สว่างนุวัตรกุล                                                                                                                                                                                                              | กรรมการ                                     |
| ๗.๕                               | นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ                                                                                                                                                                                                                | กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง            |

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรสี ฤกษ์ศิริ คณะ  
บริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร                                | 4,176,632.46 |          |
| 2        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                                                 | 500,000.00   |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง                           | 4,676,632.46 |          |
|          | ราคากลาง                                                        | 4,676,600.00 |          |
|          | ราคากลาง 4,676,600.00 (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) |              |          |

*[Signature]*

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*

(นายทรงชนะ ศรีภิรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*

(นายปวินท์ สว่างนุวัตรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*[Signature]*

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พินิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรสี ฤกษ์ศรี คณะ  
บริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

24 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                         | ค่างานต้นทุน | Factor F. | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| 1              | งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1 | 3,202,939.00 | 1.3040    | 4,176,632.46 |          |
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.  |              |           |              |          |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%         |              |           |              |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก 0.00%       |              |           |              |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%          |              |           |              |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%          |              |           |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                |              |           | 4,176,632.46 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

.....-..... ตร.ม.

เฉลี่ย

.....-.....

บาท/ตร.ม.

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงชนะ ศรีภิรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปวินท์ สว่างนุวัตรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรพรรณ พงษ์พิณิจ)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรภี ถกสรี คณะบริหารธุรกิจ

### สถานที่ก่อสร้าง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

[illegible]

ឧបសគ្គ






งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์-สุรภี ถกกลศรี คณะบริหารธุรกิจ

Dr. S. S.  
Prin  
S.P.

จัดทำโดย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง





โครงการ  
งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์ - สุรภี ถกลศรี  
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
อาคารศรีสังขนาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาราชการแทน อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รองศาสตราจารย์ทศพร คุณาชีวะ

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

ผู้แทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช หวีสิน

|         |  |
|---------|--|
| สถาปนิก |  |
|---------|--|

วิศวกรโยธา  
 ดร.ชยานนท์ ศรีเจริญ วย.2547  
 นายบรรพต เจริญพล สย.10774  
 นายปวิณท์ สว่างนัฐรกุล ภย.66668  
 นายศุภชัย อาสาเสนีย์ ภย.73125

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสุขาภิบาล

เขียนแบบ  
นายบรรพต เจริญพล



แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

|             |
|-------------|
| มาตราส่วน   |
| รายการแก้ไข |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| ตรวจโดย                 |                  |
| วันที่ 24 มิถุนายน 2568 | DRAWING NO:<br>1 |

|             |          |
|-------------|----------|
| งานลำดับที่ | 1        |
|             | TOTAL: 6 |

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | ระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง                    |
|  | ระยะจากศูนย์กลางถึงริม                          |
|  | ระยะจากริมถึงริม                                |
|  | แนวเขตที่ดิน                                    |
|  | แสดงส่วนที่มองไม่เห็น                           |
|  | เส้นตัดตอน                                      |
|  | เครื่องหมายกำกับระดับพื้นในรูปตัดและ<br>แบบขยาย |
|  | หมุดเขตที่ดิน                                   |


|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| W0 | สัญลักษณ์ "แสดงวัสดุผนัง" "WALL"        |
| F0 | สัญลักษณ์ "แสดงวัสดุพื้น" "FLOOR"       |
| C0 | สัญลักษณ์ "แสดงวัสดุฝ้าเพดาน" "CEILING" |
| D0 | สัญลักษณ์ "แสดงวัสดุประตู" "DOOR"       |
| W0 | สัญลักษณ์ "แสดงวัสดุหน้าต่าง" "WINDOW"  |

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นคอนกรีต                              |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นทรายหยาบ                             |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นดิน                                  |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นกระຈก                                |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐแฉะครึ่งแผ่น               |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐแฉะเต็มแผ่น                |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังผนังกระຈกอลูมิเนียม              |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบาง โครงเหล็กมาตรฐาน             |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบางสองชั้น โครงไม้มาตรฐาน        |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบางชั้นเดียว โครงไม้มาตรฐาน      |
|  | สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นผนังบางสองชั้น โครงอลูมิเนียมมาตรฐาน |


|       |       |    |       |
|-------|-------|----|-------|
| ข้อทอ |       |    |       |
| F0    | +0.00 | C0 | +0.00 |

สัญลักษณ์บอกชื่อห้อง  
(ชื่อห้อง) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นชื่อห้องนั้นๆ  
(F0) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นวัสดุของพื้นห้องนั้นๆ  
(+0.00) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นความสูงของพื้นห้องจาก  
ระดับพื้นตั้งต้น  $\pm 0.00$   
(C0) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นวัสดุของฝ้าเพดานห้องนั้นๆ  
(+0.00) สัญลักษณ์ แสดงส่วนที่เป็นความสูงของฝ้าเพดานห้อง  
จากระดับพื้นตั้งต้น  $\pm 0.00$

แสดงรูปด้าน  
รูปด้านรวม ภายในอาคาร  
รูปด้านรวม ภายนอกอาคาร



แสดงรูปตัด  
สัญลักษณ์รูปตัด แสดงแนวรูปตัดอาคารหรือแปลนนั้นๆ  
ตัวเลขข้างบนเป็นหมายเลขรูปตัด ตัวเลขข้างล่างเป็น  
หน้าที่แสดงรูปตัดนั้น



แสดงตำแหน่งขยาย  
สัญลักษณ์แบบขยายรายละเอียด



รายการประกอบแบบ งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของอาคารวิโรจน์-สุรภี ถกสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 งาน

ข้อกำหนดมาตรฐานการป้องกันเหตุเดือดร้อนในงานก่อสร้างเบื้องต้น

- การดำเนินการก่อสร้างต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยเคร่งครัด
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งสำนักงานสนามของโครงการพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้ง จัดทำ สิ่งป้องกันอันตรายและป้องกันเหตุเดือดร้อนตามมาตรฐาน เช่น ป้ายข้อความ ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
- ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

รายการทั่วไป

- ระยะต่างๆในแบบ ให้ถือระยะจากสถานที่จริงเป็นเกณฑ์
- หากมีกรณีสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบและรายการ ให้ติดต่อผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการ
- ในวันขึ้นสถานที่และชี้แจงรายละเอียด ผู้ที่ได้รับหรือซื้อแบบจะต้องไปดูสถานที่เพื่อตรวจสอบปริมาณงานถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบรายการให้สอบถามเจ้าหน้าที่ หากไม่มาฟังรายละเอียดในวันขึ้นสถานที่ให้ถือว่าจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดในงานหรือรายละเอียดที่เพิ่มเติม
- การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยฯ ถือผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองยกเว้นผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการเสนอราคาจ้างรายนี้ และยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วโดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างไม่ได้
- ความคลาดเคลื่อนหรือบกพร่องในแบบรูปและแบบรูปรายการ
  - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปต่อแบบรูป (แบบขยาย) หรือแบบรูปต่อแบบรูปรายการขัดแย้งกัน ให้ถือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เฉพาะงานหรือสิ่งที่ตีความเป็นหลักในการปฏิบัติ
  - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปขัดแย้งกับรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือตามแบบรูปเป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณีคลาดเคลื่อน
  - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปรายการขัดแย้งกับสัญญาจ้างเหมา ให้ถือตามหนังสือสัญญาจ้างเหมาหรือ สิ่งที่ตีความเป็นหลักในการปฏิบัติ
  - สิ่งใดที่ปรากฏในแบบรูปขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณเนื้อหา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) มี 2 กรณี ดังนี้
    1. ถ้าปรากฏเพียงในแบบรูป แต่ไม่ปรากฏในบัญชีแสดงปริมาณเนื้อหา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) และผู้รับจ้างไม่ได้หักทวงก่อนลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือ ปรับปรุงตามแบบรูปที่ปรากฏ หรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
    2. ถ้าปรากฏเพียงในบัญชีแสดงปริมาณเนื้อหา ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (BOQ) แต่ไม่ปรากฏใน แบบรูปผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
  - สิ่งใดที่คิดว่าคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้วินิจฉัย โดยผู้ว่าจ้างจะถือเอา ความถูกต้องตามหลักวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลักในการปฏิบัติ หากปรากฏว่าแบบรูปหรือ แบบรูปรายการส่วนใดส่วนหนึ่งคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและดำเนินการก่อสร้าง ตามคำแนะนำของผู้ว่าจ้างทันทีในเมื่อการแก้ไขนั้นไม่ผิดไปจากรายการสำคัญในแบบรูปและแบบ รูปรายการ และไม่ทำให้ผู้ว่าจ้างเสียประโยชน์ ผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนั้น ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากที่

กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างนั้นเป็นที่สุด

- สิ่งใดที่มีได้กล่าวไว้ในแบบรูปและแบบรูปรายการ แต่เป็นส่วนที่จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อให้ งาน สำเร็จบริบูรณ์ไปโดยเร็วด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ให้ถือเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยโดยผู้รับจ้างจะต้องยอมทำงานนั้นๆ ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างใด
- การขอเทียบเท่าเพื่ออนุมัติเลือกใช้วัสดุที่มีชื่อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในแบบรูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบ นั้นวัสดุที่ได้ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ไว้ในท้องตลาดมีไม่เพียงพอหรือขาดตลาดหรือบริษัทผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผลิตไม่ทันโดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารประกอบแบบ ให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างต้องจัดส่งวัสดุตัวอย่างก่อน
- ในกรณีที่รายการหรือรายละเอียดใดๆ ในแบบรูปรายการ มีข้อขัดแย้งกันให้ดำเนินการตาม รายการที่มีคุณสมบัติดีกว่ามาตรฐานสูงกว่า ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นเกณฑ์
- ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแคลคูลัสผลิตภัณฑ์พร้อมเอกสารประกอบคุณลักษณะ/ตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการปรับปรุงให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนการ ดำเนินการ และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/เพิ่มเติม วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางผู้รับจ้างได้นำเสนอ เพื่อให้มีความเหมาะสม
- ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุเหลือใช้ต่างๆไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัยและเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย การดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการในการก่อสร้างอาคารเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อน อาทิเช่น การป้องกัน ในระหว่างการทาสีไม่ให้สี ละอองสีไปเปื้อนเปื้อน, ผู้คนสัญจรทรัพย์สินและวัตถุสิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันเศษวัสดุและฝุ่นละออง การจัดเก็บ จัดวางวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ และให้ถือว่าการป้องกัน เคลื่อนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบบริเวณโดยรอบทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารอยู่ภายใต้ของความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี
- มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, เพิ่มเติม เพื่อให้งานที่ปรับปรุง/ก่อสร้าง เกิดความสมบูรณ์,สวยงาม, เหมาะสมเป็นประโยชน์สูงสุด และถูกต้องตามมาตรฐาน และใน กรณีไม่สอดคล้องกัน หรือแสดงไว้ไม่ครบถ้วน ให้ถือว่างานทั้งหมดอยู่ภายใต้สัญญาเดียวกัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามแบบ รูปและรายการ ทั้งในส่วนของแบบรูปรายการและเอกสารแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา รางขอบเขตงานและเอกสารตามสัญญาจ้างทั้งหมด แม้ว่าเอกสารอย่างใดอย่าง หนึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือแสดงไว้ไม่ครบถ้วนก็ตาม
- นอกเหนือจากรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้ การปรับปรุง-ซ่อมแซมและติดตั้งระบบต่าง ๆ ต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมด้วยการรับประกันผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุ-อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ SHOP DRAWING ประกอบทุกขั้นตอนต่อผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติก่อนการดำเนินการ
- ทางบริษัทผู้รับจ้างต้องจัดให้มี วิศวกรวิชาชีพ/สถาปนิกวิชาชีพ เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุม งานตลอดเวลาภายใต้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดเวลาจนกว่าการดำเนินการ งาน ก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม, วิศวกรรมควบคุมแต่ละสายงานตามสภาวิชาชีพกำหนด



มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ  
งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์ - สุรภี ถกสิทธิ์  
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
อาคารศรีสังขาลย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาราชการแทน อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รองศาสตราจารย์พคุณ คุณาชีวะ

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์พคุณ คุณาชีวะ

ผู้แทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช ทวีสิน

สถาปนิก

วิศวกรโยธา  
ดร.ชยานนท์ ศรีเจริญ วย.2547  
นายบรรพต เจริญพล สย.10774  
นายปวิทย์ สว่างนันทกุล ภย.66668  
นายศุภชัย อาสาเสนีย์ ภย.73125

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

เขียนแบบ  
นายบรรพต เจริญพล

แบบแสดง  
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ตรวจโดย

วันที่ 24 มิถุนายน 2568

งานลำดับที่

DRAWING NO.

2

TOTAL

6





มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ

งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์ - สุรภี ถกสิทธิ์  
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง

อาคารศรีสังขาลย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาราชการแทน อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

ผู้แทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช ทวีสิน

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ดร.ชยานนท์ ศรีเจริญ

วย.2547

นายบรรพต เจริญพล

สย.10774

นายปวิณท์ สว่างนุวัตรกุล

ภย.66668

นายศุภชัย อัสสาเสนีย์

ภย.73125

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

เขียนแบบ

นายบรรพต เจริญพล

แบบแสดง

แปลนพื้นอาคารคณะบริหารชั้น 1

มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ตรวจโดย

วันที่ 24 มิถุนายน 2568


งานลำดับที่

DRAWING NO.

3

TOTAL

6



บริเวณที่ปรับปรุง

หมายเหตุ

- แบบผังที่แสดงไว้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์





มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ  
งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์ - สุรศักดิ์ ฤกษ์  
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
อาคารศรีสังขนาถ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาราชการแทน อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รองศาสตราจารย์พนคุณ คุณาชีวะ

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์พนคุณ คุณาชีวะ

ผู้แทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช ทวีสิน

สถาปนิก

วิศวกรโยธา  
ดร.ชยานนท์ ศรีเจริญ วย.2547  
นายบรรพต เจริญพล สย.10774  
นายปวิทย์ สว่างวัตรกุล ภย.66668  
นายศุภชัย อาสาสนีย์ ภย.73125

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

เขียนแบบ  
นายบรรพต เจริญพล

แบบแสดง  
แปลน ตอม่อ, เสา, คาน, พื้นชั้น 1

มาตราส่วน

รายการแก้ไข




ตรวจโดย

วันที่ 24 มิถุนายน 2568

งานลำดับที่

DRAWING NO.  
4

TOTAL:  
6



หมายเหตุ  
- แบบผังที่แสดงไว้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์





มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ

งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์ - สุรศักดิ์ ฤกษ์  
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง

อาคารศรีสังขาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาราชการแทน อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลามเจริญทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

ผู้แทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช ทวีสิน

สถาปนิก

วิศวกรโยธา

ดร.ชยานนท์ ศรีเจริญ

วย.2547

นายบรรพต เจริญพล

สย.10774

นายวินท์ สว่างนันทกุล

ภย.66668

นายศุภชัย อาสาแสนีย์

ภย.73125

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

เขียนแบบ

นายบรรพต เจริญพล

แบบแสดง

แบบขยายฐานราก F1

มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ตรวจโดย

วันที่ 24 มิถุนายน 2568


งานลำดับที่

DRAWING NO.

5

TOTAL

6



แบบขยายฐานราก F1



หมายเหตุ

- แบบผังที่แสดงไว้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์





มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ  
งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับของ  
อาคารวิโรจน์ - สุรภี ถกสิทธิ์  
คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุง  
อาคารศรีสังขาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รักษาราชการแทน อธิการบดี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  
รองศาสตราจารย์พคุณ คุณาชีวะ

รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
รองศาสตราจารย์พคุณ คุณาชีวะ

ผู้แทนประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกช ทวีสิน

สถาปนิก

วิศวกรโยธา  
ดร.ชยานนท์ ศรีเจริญ วย.2547  
นายบรรพต เจริญพล สย.10774  
นายปวิธ สว่างนัฐกุล ภย.66668  
นายศุภชัย อาสาแสนย์ ภย.73125

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรสุขาภิบาล

เขียนแบบ  
นายบรรพต เจริญพล

แบบแสดง  
แบบขยายงานเสริมฐานราก





มาตราส่วน

รายการแก้ไข

ตรวจโดย  
วันที่ 24 มิถุนายน 2568

งานลำดับที่

DRAWING NO.  
6  
TOTAL  
6



หมายเหตุ  
- แบบผังที่แสดงไว้เป็นแบบพอสังเขปเท่านั้น รูปแบบ, ขนาด, ระยะ และรายละเอียดต่างๆ ให้ยึดจากอาคารสถานที่จริงเป็นเกณฑ์